ZMLUVA O DIELO

{dalej v texte iba ,,Zmiuva”, alebo aj ,,ZoD" v prisiusnom gramatickom tvare)

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

¢.
o

11

1.2

21

31

predpisov
zmiuvy objednavatela: 2/2024
zmiuvy zhotovitefa: 20200303
Zmiuvné strany
Objednavatel: Specidlna zakladna $kola Klenovec
Sidlo: Partizdnska 909, 280 55 Klenovec
ZastUpeny: PhDr. Janka Pohorelska, riaditelka
[ofe} 35984899
DiC: 2021614991
Bankové spojenie: Statna Pokladnica
IBAN: " SK97 8180 0000 0070 0010 4506
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0036 0913
(d'alej len ,,Objednéavatel”)
Zhotovitel’ MYproject SK, s.r.o.
Sidlo: Orgovanovd 6, 917 02 Trnava
Zastupeny: Ing. Andrej Martinkovi¢, konatel spolocnosti
Zapisany: Vypis z Obchodného registra Okresného sidu Trnava, oddiel Sro,
vioZka Eislo 35479/
IC0: 45933294
DIC: 2023188354
IC DPH: SK2023188354
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK35 1100 0000 0029 4446 4944

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania vykonaného podfa
zdk. €. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov na predmet zdkazky: Obnova $Z5 Klenovec - Partizénska.
Predmet zmiuvy bude financovany zo zdrojov z fondov Eurdpskej Gnie a z vlastnych zdrojov
zaddvatefa na zdklade vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok
v rémci Operaéného programu: Kvalita Zivotného prostredia, prioritnd os: 4, Specificky ciel:
4.3.1.

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych vtejto zmluve zrealizuje
pre Objednavatefa dielo ,Obnova SZ5 Klenovec - Partizdnska“ vzmysle vykazu vymer
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3.2

3.3

3.4

3.5

w w

{vid' Priloha ¢&. 1 tejto zmluvy) a projektove] dokumentécie (vid' Priloha €. 2 tejto zmluvy)
poskytnutej Objednavatelom (dalej len ,Dieio”).

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom Diela, Ze sG mu zndme
technické podmienky na realizdciu prac, disponuje dostatofnymi kapacitami a potrebnymi
odbornymi znalostami a pri realizacii Diela pouZiva osvedéené (certifikované) komponenty
tepelnoizolaéného systému, ¢o zhotovitel preukazuje dokladom - licenciou na zhotovovanie
vonkajSich tepelnoizolaénych kontakinych systémov alebo inym ekvivalentnym dokladom
vydanym prisluinym organom &lenského $tatu Eurdpskej Unie (vid Priloha €. 3 tejto zmluvy).
Pozadovany doklad v bode 3.2 tejto zmluvy musi byt platny v éase podpisu tejto zmluvy,
ako aj potas celej realizécie predmetu zmluvy.

Dielo bude zhotovené vsdlade so sittainymi podmienkami a podkladmi Objednavatela,
ponukou Zhotovitefa, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve. Dielo bude vykonané
v stilade s platnou a Géinnou pravnou Gpravou SR, v kvalite podfa prisludnych a platnych
technickych noriem STN a EN, schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poZiarnych a bezpefnostnych predpisov.

Zhotovitel zodpovedd za pofiarnu ochranu Diela, za bezpetnost prdce a technickych
zariadeni pri realizdcii stavebnych prac ako aj za bezpecnost a ochranu zdravia viastnych
pracovnikov. Zhotovitef vyhlasuje, Ze ma zavedeny apouZiva systém manaZérstva
bezpenosti a ochrany zdravia voblasti predmetu zmluvy, ¢o preukazuje certifikatom
o splnenti poZiadaviek normy OHSAS 18001 resp. inym rovnocennym certifikatom v prislusnej
oblasti vydanym prisluSnym organom c¢lenského 3tdtu Eurdpskej Unie, resp. zhotovitel
predio? iny dbkaz orovnocennych opatreniach v prisludnej oblasti, ktoré preukazujd,
7e takéto opatrenia sU vstlade spoZadovanymi normami vtychto vy3Sie uvedenych
oblastiach. Origindl alebo Gradne overend kopia originalu tohto certifikatu tvori prilohu €. 4
tejto  Zmiuvy. PoZadovany doklad v bode 3.4 tejto zmluvy musi byt platny v ¢ase podpisu
tejto zmluvy, ako aj polas celej realizacie predmetu zmluvy.

Pri vytvarani diela podfa bodu 3.1 tejto zmluvy bude Zhotovitel vykondvat &innosti pre
Objednévatela a to v nasledovnych etapéch :

Etapa ¢islo 01.
Etapa Cisio 02.
Etapa ¢islo 03.
Etapa cislo 04.
Etapa ¢islo 05.
Etapa Cislo 06.
Etapa Cislo 07.
Etapa gislo 08.
Etapa Cislo 09.
Etapa Cislo 10.
Etapa &islo 11.

Zateplenie obvodového plasta
Zateplenie stresného plasta
Vymena otvorovych konstrukcii
Ostatné

Elektroinitalacia

Fotovoltika

Meranie a regulacia
Vzduchotechnika
Vykurovanie

Zdravotechnika
Plynoinstalacia

Miesto vykonu prac

Specidlna zékladna 3kola Klenovec, Partizanska 909, Klenovec
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Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo podla bodu 3.1 do 180 kalendarnych dni od G¢innosti
tejto Zmluvy, na zaklade harmonogramu prac, vypracovaného Zhotovitelom. Harmonogram
prac tvorf prilohu £ 5 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel ma ndrok na predifenie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej
dokonéenie Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich dévodov:

5.2.1 Preukdzatelne aformalne dolozené omeskanie spdsobené Objednavatefom,
resp. dozornych orgdnov, na zdklade ktorého vznikd Zhotovitelovi nérok na predlienie
prisiusnej doby na vykonanie Diela podfa inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2  Vyssia moc.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podla bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran
a predstavuje giastku:

Cena za dielo bez DPH: 641983,00 EUR

DPH . 128396,60 EUR
Cena s DPH - 770379,60 EUR
Slovom . sedemstosedemdesiattisictristosedemdesiatdevit EUR

a Sestdesiat centov

Cena je $pecifikovana v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy — Vykaz vymer. V cene st zahrnuté vietky
néaklady spojené s dodanim diela. Zhotovitel si nebude uplatiiovat Ziadne dalsie néklady.

Préce, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednédvatela, nebud( objedndvatefom uhradené. Pripadné zjavné vady projektove]
dokumentdcie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy o dielo vinkulovat
na Bankovom G&te Zhotovitela finandné prostriedky vo vyske 5% z celkove] zmluvnej Ceny
diela uvedene] v bode 6.1 tejto Zmluvy ako Vykonovd zaruku podfa vzoru vinkuldcie, ktory
je prilohou €. 6 tejto Zmluvy.

Platobné podmienky
Objednévatel neposkytne na plnenie predmetu Zmluvy preddavok.

Objednévatel sa zavazuje vykonané Dielo zrealizované vsulade sprojektom stavby
bez zjavaych vad a nedorobkov prevziat a riadne zaplatit dohodnutd cenu.

Cena uvedend v bode 6.1 bude Zhotovitelovi uhradzana priebeine, na zaklade Ciastkovych
faktur vystavenych Zhotovitefom po ukonéeni jednotlivych etdp podfa bodu 3.5. Podkladom
pre vystavenie faktGry bude zdpis o odovzdani a prevzati Diela podla jednotlivych etap
uvedenych v bode 3.5.

Fakt(ru vystavi Zhotovitel do 15 dni od odovzdania a prevzatia Diela. Dokladom o odovzdani
a prevzati Diela je zadpis o odovzdani a prevzati Diela bez vdd a nedorobkov odsthlaseny
Chjednavatefom.
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Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo diia ich dorugenia Objedndvatelovi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo Skody na iom

Objednavatel a Zhotovitel sa v dohodii, Ze pripadné Skody na realizovanom Diele do doby
odovzdania a prevzatia Diela znasa Zhotovitel. Diiom odovzdania a prevzatia Diela prechddza
vlastnicke pravo predmetu tejto zmluvy a nebezpefenstvo Skody na fiom na Objedndvatela.

Zhotovitel je majitefom vietkych veci, kioré preniesol na stavenisko pocas celej doby
realizécie Diela. Nebezpecenstvo vsetkych 5k4d na tychto veciach alebo tymito vecami
pri realizacii Diela nesie Zhotovitel.

Zhotovite! postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac
na Diele podfa Zmluvy. Pritom musi dodrZat zédkonné imiestne predpisy, zodpoveda
za riadenie prdc na Diele vritane riadenia a koordinovania préc svojich subdodavatelov
a za poriadok na stavenisku, ako i za ¢innosti s negativnym vplyvom na Zivotné prostredie.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik, v ktorom bude zaznamenavat vietky skutofnosti, zmeny a ddvody zmien oproti
projektu, ozndmenia avyzvy adresované Objednavatelovi, pripravenost stavebnych préc
a pod. Zhotovitel' je povinny najmenej 1 def vopred pisomne vyzvat Objedndvatela
na prevzatie prac, ktoré budd nésledne zakryté. Povinnost viest stavebny dennik sa kondi
odovzdanim a prevzatim Diela.

Pravo vykonavat zapisy do stavebného dennika maji zmocnenci Objedndvatela
a Zhotovitela, pokial sa zmluvné strany nedohodnii inak.

a) za zhotovitela: Ing. Ladislav Jezo

b) za objednavatela: Jaroslav Milevié

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zdstupcom
Objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy. Uvedené osoby majl pravo
vykonavat zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpedi alebo vykond napravu na odstrdnenie vad vytknutych zdpisom
do stavebného dennika. Pokial nesihlasi Zhotovitel so zapisom, ktory vykond Objednavatel,
stavebny dozor Objednavatela, pripadne projektant, musi k tomuto zépisu zaujat stanovisko,
a to najneskér do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, sGhlasi so zdpisom
objedndvatela.

Zaruénd doba — zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej

dokumentécie a podmienok Zmiuvy, a Ze minimalne podas zéruénej doby bude mat viastnosti
dohodnuté v Zmluve.
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Zhotovitel zodpovedd za vady a nedorobky, ktoré predmet Zmiuvy bude mat v ¢ase jeho
odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani Diela zodpoveda
Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Zaru€na doba Diela je 60 mesiacov azaéne plynitf odo dfia cdovzdania a prevzatia Diela
Obhjednévatefom. U zariadeni (produktoch), kde hola v rdmci vykazu vymer poZadovana ina
zaruéna doba, plati zaruéna doba uvedena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, 7e zabezpedi na svoje ndklady odstranenie zavad vzniknutych
v zarucnej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budd spolotne posidené
do 3 dni od nahldsenia reklamacie a bude dohodnuty termin a spdscb odstranenia vad.
Reklamécie uplatni Objedndvatel bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do rak
Statutdrneho zastupcu Zhotovitela.

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto Zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Podmienky vykonania Diela
Zhotovitel vykond Dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre realizaciu Diela tak, aby Zhotovitel mohol
na fiom zacat prace v stilade s projektom a podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych
materidlov, stavebnych hmét adielcov, vyrobkov, strojov azariadeni aich presun
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska.

Zhotovitel zodpovedd za &istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhatovitel odstrani na viastné naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho innosti.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
Diela, ktoré je Zhotovitel povinny re$pektovat.

Realizacia a odovzdanie Diela

Objednavatel, resp. technicky dozor Objednavatela ma podas realizdcie Diela prévo
priebeznej kontroly, pravo upozornit Zhotovitefa na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo poZadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podla tejto Zmluvy a Zze podas zarutnej
doby bude mat viastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovite! vyslovne prehlasuje, Ze s mu zname vietky podmienky realizacie Diela, rovnako
ako situdcia a pristup na miesto realizdcie Diela atieZ vietky skutoénosti, ktoré sd
rozhodujlce pre realizaciu Diela. Dodatocné poZiadavky zhotovitela, ktoré vyplyvaja z tychto
dovodov, nebudl uznané.



12.4 Zhotovitel dokonéenie predmetu tejto zmluvy ozndmi pisomne Objedndvatefovi 7 dni
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vopred. Objedndvatel vopred dohodne so Zhotovitefom &asovy pracovny program
preberania Diela. K terminu odovzdania Diela Zhotovitel pripravi najma tieto podklady:

- atesty od dodanych materidlov a zariadenf (certifikaty),

- doklady o vykonanych skaskach,

- zédrufné listy pre zariadenia a materialy,

- navody na poufitie od vyrobcov,

- iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik,

- doklady o neporuseni jestvujucich inZinierskych sieti ku kolaudacii stavby,

- vietky doklady potrebné ku kolaudicii.

O odovzdani a prevzati Diela ako celku, spiSu Objednavatel a Zhotovitel preberaci protokol.
Prevzatim Diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na Objednavatela.

Riesenie sporov, zmluvné pokuty a sankcie

Zmluvné strany vynaloZia Usilie, aby pripadné spory, ktoré méZu vzniknut pri realizacii tejto
zmluvy, boli rieSené cestou vzajomnej dohody.

Vsetky vztahy Zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom a pripadné
spory budi predkladané prisiusnému sddu.

Objednavatel mdZe uplatnit voci Zhotovitefovi zmluvnu pokutu za omeskanie Diela oproti
terminu jeho zhotovenia podla bodu 5.1 tejto Zmluvy vo vyske 0,05 % z ceny Diela vritane
DPH za kaZdy kalendarny deri omeskania, maximalne v sicte 10 % z ceny Diela vratane DPH.

Objednévatel mdZe uplatnit voci Zhotovitefovi zmluvnd pokutu za omeskanie s odstranenim
vad podla dohodnutych terminov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zmluvna pokuta bola
zmluvnymi stranami dohodnutd vo vy3ke 20,00 EUR za kaZdy kalendarny defl omeSkania.

Zhotovitel méZe uplatnit voéi Objedndvatefovi zmluvnid pokutu za omeskanie s Ghradou
faktary podla ¢lanku 7.5 tejto Zmluvy a to vo vyske 0,05 % z neuhradenej {iastky za kazdy
kalendérny der omeskania aZ do (plného zaplatenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu 8kody, ktora vznikla
porudenim zmluvnej povinnosti, na ktorl sa zmluvnd pokuta vzfahuje. Objednavatel
a Zhotovitel sa v dohodli, Ze v pripade, ak v ddsledku zavineného porudenia ich povinnosti
pri plneni tejto zmluvy vznikne druhej zmluvnej strane narok na nahradu Skody, je porudujica
zmluvnd strana povinnd tito 3kodu nahradif, a to aZ do vySky celkovej ceny plnenia
(uvedenej vbode 6.1 tejto zmluvy), pri realizdcii ktorého doSlo kvzniku 3kody. Toto
dojednanie zmluvnych stran o obmedzeni vysky ndhrady Skody sa vztahuje aj na pripady
vzniku viacerych $kdd a bez ohladu na ich polet, priom tdto dohoda Géastnikov zostava
v platnosti aj po zanikuy, resp. pri zrueni tejto zmiuvy.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zalatim realizacie Plnenia odstapi
od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskdr vlehote
piatich (5) dni zaplatitf Objednavatefovi zmiuvnd pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela.
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Odstipenie od zmiuvy

Objednavate! méd pravo odstupit od Zmluvy v pripade ak zisti, Ze Zhotovitel nepostupuje
podrfa projektovej dokumentécie, nedodava materidl poZadovany v projektove] dokumentacii
resp. uvedeny vo wykaze vymer, vykondva naviac prace vporovnani s projektovou
dokumentaciou bez sGhlasu Objednavatela, bez objektivnej priCiny (podasie}) nedodriuje
zmiuvne dohodnuty harmonogram prac.

Zhotovitel' ma pravo odstlpit od Zmluvy, ak je Objednavatel viac ako 60 dni v omeSkani
s platenim dohodnutych platieb podla bodu 7.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodn( inak.

Pravo na nahradu skody zostdva zachované aj po odstipeni od zmluvy. Zmiuvné pokuty viak
moZu byt uplatriované iba do platného odstipenia od zmluvy.

Kontrola, audit, overovanie na mieste

Zhotovitel je povinny poskytnat sicinnost pri vykonavani financnej kontroly, strpiet vykon

kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluZzbami a stavebnymi pracami kedykolvek

pocas platnosti a t€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku (dalej len

NFP), ktord ma Objedndvatel uzavretd s poskytovatelom NFP {na zédklade projektovej Ziadosti),

a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnd

suéinnost. Opravnenymi osobami Poskytovatela NFP na vykonanie auditu/kontroly st najma:

- poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

- Najvy3si kontrolny drad SR, prislusnd Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nim
poverené oscby,

- Orgdn auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

- splnomocnenf zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v stilade s prisluinymi pravnymi predpismi SR a EU.

Zaverecné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve sl pre zmluvné strany zavazné len
vtedy, ak si vykonané pisomnou formou a st prehldsené ako sucast alebo dodatok k tejto
Zmluve a obojstranne podpisané zastupcami Zmluvnych stran k tomu cpravnenymi.

Tato Zmiluva je vyhotovena v Styroch wyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrii
Objednavatel a dve vyhotovenia cbdrZi Zhotovitel. Pripadné dodatky sa budl spracovavat
taktie? v Styroch vyhotoveniach.

Tato Zmluva je platnd dfiiom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Ofinnd driom
nasledujiicom po dni splnenia vietkych troch nasledujicich podmienck: 1. Zmluva bola
zverejnena podla osobitného predpisu. 2. Doglo k schvaleniu verejného obstaravania v ramci
administrativnej kontroly vykonanej riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom. 3.
Nastala téinnost zmluvy medzi Objednavatelom a riadiacim orgédnom/sprostredkovatelskym
organom o poskytnut! nendvraineho finanéného prispevku na realizaciu Diela podla tejto
Zmluvy.

16.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy, budd sa

tieto riadif ustanoveniami Obchodného zdkonnika a pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.



16.5

16.6

Zhotovitel zavdzne prehlasuje, Ze je préavoplatne zapisany abude pravoplatne zapisany
potas celej realizacie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiez jeho iné osoby,
ktoré pouZil na preukdzanie spinenia podmienok Ocasti, taktieZ kaidy Clen skupiny
a subdoddvatelov, ak sa ich zépis vzmysle platného prisluiného zakona vyiaduje.
Objednévatei pred podpisom zmluvy overi tieto skutofnosti. Vypis zregistra partnerov
verejného sektora tvori Prilohu . 8 tejto Zmluvy.

Sdcastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - Naceneny Vykaz vymer

Priloha £. 2 - Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 - Licencia na zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov
alebo ekvivalent

Priloha &. 4 - Certifikdt OHSAS 18001 alebo ekvivalent

Priloha &. 5 - Harmonogram prac

Priloha &. 6 - Vzor zmiuvy o vinkulacii

Priloha ¢. 7 - Zoznam subdodéavatelov vrétane spdsobu zmeny subdodavatela

Priloha &. 8 - Doklad{y} o zapisani do registra partnerov verejného sektora (u Zhotovitela,
jeho inych osdb, ktoré pouZil na preukédzanie spinenia podmienok Géasti, kaZzdého Clena
skupiny a subdodévatefov, ak sa ich zdpis v zmysle platného prisiuiného zdkona vyZzaduje.)

V Klenovci, diia V Trnave, dha

V mene Objednévatefa:: -

o
i

V mene Zhotovitela:

.............. 7"_"_.“‘1:_"_“ “'"“."".";"""“"‘k.““.“"“'“““‘"""

PhDr. Janka Pohbrelska Ing. Andrej Martinkovit
riaditelka $ZS Klenovec konatel spolo€nosti

MYproject 5K, s.r.o.



